1. ZAPYTANIA  I  ODPOWIEDZI  NA  ZAPYTANIA  ORAZ  ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  NR  54.2020
 (strona internetowa  MZDiK w Radomiu)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 54.2020 na rozbudowę 
ul. Marii Fołtyn w Radomiu wraz z przebudową pętli autobusowej Gołębiów/Holszańskiej udziela następujących wyjaśnień:
Zapytanie 1 

W związku z dużym zakresem robót obejmujących wykonanie zadania tj.:
· przeprowadzeniem wizji lokalnej

· dokonaniem inwentaryzacji elementów drogowych i innych elementów mających wpływ na cenę końcową

· zapoznaniem się z załączoną dokumentacją

· zebraniem ofert od podwykonawców i dostawców

oraz niecodzienną sytuacją mającą związek z ograniczeniami wprowadzonymi w związku 
z wirusem Covid 19, w tym pracą wielu firm podwykonawczych w ograniczonym zakresie co znacznie utrudnia uzyskanie wycen od podwykonawców i dostawców. Również okres świąteczno – noworoczny (8dni), oraz następujące zaraz po nim ferie zimowe powoduje że, wiele osób przebywa na urlopach i wraca do pracy 18.01.2021. W związku z tym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej trzy tygodnie w celu przygotowania rzetelnej i obarczonej jak najmniejszym błędem kalkulacyjnym wyceny. Pragniemy aby oferty na roboty finansowane 
z publicznych pieniędzy miały odpowiedni rzetelny poziom cenowy a na to potrzebny jest niezbędny czas.

Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 08.02.2021r. i dokona stosownej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 2
W związku z ogłoszeniem przetargu w dn. 22.12.2020 termin zadawania pytań Zamawiającemu mija 11.01.2021. Okres świąteczny i noworoczny (8dni), powoduje że, wiele osób bierze urlopy pomiędzy dniami świątecznymi i wraca do pracy 07.01.2021. W związku z tym prosimy 
o zapewnienie że, Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na pytania wpływające po ustawowym terminie.
Odpowiedź:

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 54.2020 
na rozbudowę ul. Marii Fołtyn w Radomiu wraz z przebudową pętli autobusowej Gołębiów/Holszańskiej
Wprowadza się zmianę dotychczasowych terminów złożenia i otwarcia ofert (stanowiące pkt 16.6. i 17. SIWZ) w sposób następujący:

a) aktualny termin złożenia ofert ustala się na dzień: 08.02.2021r. do godz. 1000, 
b) aktualny termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 08.02.2021r. o godz. 1015.
Ponadto przy oznaczeniu opakowania z ofertą (pkt 16.6. SIWZ) należy wpisać: 
„Nie otwierać przed dniem 08.02.2021r. przed godz. 10:15”

Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Prosimy o przygotowanie ofert z uwzględnieniem ww. zmian i udzielonych na zapytania odpowiedzi.  
Radom, dnia 26.01.2021r.
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W treści zapytań zachowano oryginalną pisownię. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści zapytań.
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