ZMIANA  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 140.2017
(strona internetowa  MZDiK w Radomiu)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu wprowadza następujące zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 140.2017 na ,,Zaprojektowanie i budowę trasy 
N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu – etap I”.
I. Anuluje się dotychczasową treść § 8 ust. 5 lit. g) istotnych postanowień umowy (zał. nr 3 do SIWZ).
Jednocześnie wprowadza się aktualną treść § 8 ust. 5 lit. g) istotnych postanowień umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w brzmieniu:
„g) każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać 
w szczególności postanowienia dotyczące:


- zakresu robót przewidzianych do wykonania;



- terminu realizacji robót;



- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót;
      
- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

           - rozwiązania Umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

            - zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w stanowiącym zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej umowy oraz kar umownych w razie nie przestrzegania tego zapisu,

- wynagrodzenie należne podwykonawcy (podwykonawcom) nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 

- wynagrodzenie należne podwykonawcy dalszemu (podwykonawcom dalszym) nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,

- możliwości odstąpienia w całości lub w części od umowy o podwykonawstwo w przypadku zmiany umowy lub odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne, o których mowa w § 12 oraz § 13 niniejszej umowy.” 
II. Anuluje się dotychczasową treść § 9 ust. 3 istotnych postanowień umowy (zał. nr 3 do SIWZ).
Jednocześnie wprowadza się aktualną treść § 9 ust. 3 istotnych postanowień umowy (zał. nr 3 do SIWZ) w brzmieniu:
        ,,3. W okolicznościach określonych w § 12 ust. 1 lit. b) lub c), § 13 ust. 3 lub § 13 ust. 4 niniejszej 
         umowy:

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kosztorys opracowany w oparciu 
o ceny określone w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, a gdy nie jest to 
wystarczające do rozliczenia, kosztorys opracowany w oparciu o ceny jednostkowe tych
 robót nie wyższe od średnich cen publikowanych dla miasta Radomia w wydawnictwie 
„Sekocenbud” w miesiącu, w którym cena jest przedkładana do akceptacji, a jeżeli w wydawnictwie Sekocenbud nie będą publikowane ceny dla tych robót – przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, sprzętu, transportu i narzutów (kosztów pośrednich i zysku) publikowanych dla miasta Radomia w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, o których mowa w § 12 ust. 1 lit b) niniejszej umowy przed rozpoczęciem robót wynikających z tej zmiany.”

III.  Anuluje się w Programie  funkcjonalno – użytkowym (PFU) w projekcie budowlanym (Zał. nr 
       4 do SIWZ) wykonanie zaprojektowanego krawężnika „15” w zakresie wszystkich jezdni. 

       Jednocześnie wprowadza się w PFU w projekcie budowlanym (Zał. nr 4 do SIWZ) 
       wykonanie krawężnika „20” w zakresie wszystkich jezdni. 

IV. Uzupełnia się Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący zał. nr 4 do SIWZ o decyzję 
       ZRID, która stanowi załącznik do niniejszej zmiany.

V. Uzupełnia się Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący zał. nr 4 do SIWZ o pismo PKP 
     znak KNWa6.601.114.2017.KS/3 z dnia 25.09.2017r. wraz z załącznikiem graficznym 
     dotyczącym przestawienia ogrodzeń przy działkach  Nr 3/139; 3/140; 3/141; 3/142; 3/121.

VI. Zmienia się zapisy Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ 
      w zakresie sporządzania map podziałów nieruchomości.
      Informujemy, że mapy podziałów nieruchomości należy sporządzić w przypadku 
      konieczności ich wykonania.
Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Prosimy o przygotowanie ofert z uwzględnieniem ww. zmian.
Radom, dnia 22.12.2017r. 
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