1. ZAPYTANIA  I  ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA
 DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  NR  140.2017
(strona internetowa  MZDiK w Radomiu)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 140.2017 na ,,Zaprojektowanie i budowę trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu – etap I” udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie 1:
SIWZ punkt 9 (Warunki udziału w postępowaniu) ppkt 9.1.3.a) minimum jedną osobą na stanowisko kierownika budowy i robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (…). Czy aby spełnić warunki udziału w postępowaniu Wykonawca musi wskazać jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót drogowych czy do wykonywania tych funkcji muszą być dwie osoby jedna na stanowisku kierownik budowy druga na stanowisku kierownik robót drogowych

Odpowiedź:   

Pełnienie funkcji kierownika budowy i robót drogowych może pełnić jedna lub dwie osoby.
Zapytanie 2:

Istotne postanowienia umowy § 9 punkt 2 Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w ust 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w okolicznościach określonych w §12 i §13 niniejszej umowy. W/w §13 dotyczy w całości prawa odstąpienia od umowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź:

Zgodnie z mającymi zastosowanie do niniejszej umowy postanowieniami Kodeksu cywilnego, w przypadku odstąpienia od umowy po wykonania części robót, wobec braku możliwości zwrotu świadczenia po stronie Zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia się z Wykonawcą.

Zgodnie z §13 ust. 3 istotnych postanowień umowy:

„W przypadku odstąpienia od umowy wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót wraz z: zestawieniem wartości robót wykonanych na dzień odstąpienia, zestawieniem należności Wykonawcy w stosunku do podwykonawców wraz z dowodami zapłaty przysługujących podwykonawcom wynagrodzeń.”

W przypadku częściowego odstąpienia od umowy uregulowanego w §13 ust. 4 istotnych postanowień umowy „(…) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.”

W związku z powyższym pomiędzy postanowieniami § 9, § 12 i § 13 istotnych postanowień umowy nie występują rozbieżności. 

Zapytanie 3:

Istotne postanowienia umowy § 12 Przewidywane zmiany umowy, ich zakres, charakter oraz warunki dokonywania tych zmian. Prosimy o dodanie zapisu umożliwiającego zmianę umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia ze względu na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe dobowe niskie temperatury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.)

Odpowiedź:   
Zamawiający podtrzymuje zapisy istotnych postanowień umowy i SIWZ.
Zapytanie 4:

Czy Zamawiający nie popełnił błędy w pkt. 8. Termin wykonania zamówienia     a) rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,      b) zakończenie: 15.12.2018r.

Biorąc pod uwagę czas na rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy, okres projektowania tj. uzyskanie wszystkich uzgodnień, pozwoleń, uzyskanie decyzji ZRID, termin wykonania zamówienia 15.12.2018 jest terminem nierealnym.  

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje termin zakończenia zamówienia do 15.12.2018r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada decyzję ZRID, która zostanie dołączona do zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Prosimy o przygotowanie ofert z uwzględnieniem udzielonych na zapytania odpowiedzi.  
Radom, dnia 22.12.2017r.                                                                 Dyrektor








Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji


 






        mgr Piotr Wójcik

________________
W treści zapytań zachowano oryginalną pisownię. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści zapytań.     
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