



Projekt pn.: Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego" (projekt nr RPMA.04.03.01-14-9828/17)

### III. ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 43.2019

(strona internetowa MZDiK w Radomiu)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu wprowadza następującą zmianę Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 43.2019 na **przebudowę drogi – ulicy Żółkiewskiego w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014 – 2020**

Wprowadza się zmianę dotychczasowych terminów złożenia i otwarcia ofert (stanowiące pkt 16.6 i 17 SIWZ) w sposób następujący:

- a) **aktualny termin złożenia ofert ustala się na dzień: 25.06.2019r. do godz. 10<sup>00</sup>,**
- b) **aktualny termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 25.06.2019r. o godz. 10<sup>15</sup>.**

Ponadto przy oznaczeniu opakowania z ofertą (pkt 16.6. SIWZ) należy wpisać:  
**„Nie otwierać przed dniem 25.06.2019r. przed godz. 10:15”**

Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Prosimy o przygotowanie ofert z uwzględnieniem ww. zmiany.

Radom, dnia 11.06.2019r.

Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  
**mgr Piotr Wójcik**

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

mgr Piotr Wójcik