

### 3. ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 80.2019

(strona internetowa MZDiK w Radomiu)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu wprowadza następujące zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr 80.2019 na **zaprojektowanie i budowę trasy N-S w Radomiu – etap III:**

- I. Zmienia się dotychczasowy termin wykonania zamówienia określony w pkt 8 SIWZ i § 2 ust. 1 Istotnych postanowień umowy (zał. nr 3 do SIWZ 80.2019) w sposób następujący:
- „a) rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy,
  - b) zakończenie: **01.07.2024r.**”
- II. Anuluje się dotychczasową treść ppkt 17.1. i 17.2. SIWZ.  
**Jednocześnie wprowadza się aktualną treść ppkt 17.1. i 17.2. SIWZ w brzmieniu:**
- „17.1. Termin składania ofert upływa dnia **17.03.2020r. o godz. 10:00.**
  - 17.2. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A w pok. 313 w dniu **17.03.2020r. o godzinie 12:00.**”

Pozostałe ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  
Prosimy o przygotowanie ofert z uwzględnieniem ww. zmian.

Radom, dnia 17.01.2020r.

Dyrektor  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  
*mgr Piotr Wójcik*

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  
*mgr Piotr Wójcik*

